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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
1 Kostka
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Obstuga geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji po- | kpl.
d.1.1]|analiza indy- |wykonawczej
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|BCD D-01 Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawg oraz wywiezienie na miejsce m
d.1.1/01.03.02-17 |wskazane przez Inwestora
209 m 209,000
RAZEM 209,000
3/BCD D-01 Rozebranie obrzezy betonowych wraz z fawg oraz wywizienie na miejsce wskaza- |m
d.1.1/01.03.02-19 |ne przez Inwestora
241 m 241,000
RAZEM 241,000
4/BCD D-01 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudowg |m2
d.1.1/01.03.02-05 |oraz wywozem destruktu na miejsce wskazane przez Inwestora
393 m2 393,000
RAZEM 393,000
5/BCD D-01 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej wraz z podbudowg oraz wy- | m2
d.1.1/01.03.02-16 |wiezienie na miejsce wskazane przez Inwestora
kostka z parkingu w dobrym stanie ewentualnie do ponownego wykorzystania
166 m2 166,000
kostka z chodnika za budynkiem Centrum Edukacyjno - Turystycznego bez mozli-
wosci ponownego wykorzystania
244 m2 244,000
RAZEM 410,000
6/BCD D-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15 cm - zie-  |m3
d.1.1/01.02.02-01 |mia do rozplantowania na miejscu
tereny zielone przy parkingu
6 m3 6,000
tereny zielone przy przy istniejgcej piwnicy
40,46 m3 40,460
RAZEM 46,460
Rozbiérka istniejacej piwnicy wraz z jej zasypaniem kpl.
d.1.1]|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 ROBOTY ZIEMNE
8/BCD D-02 Wykopy jamiste wykonywane mechanicznie na odktad, gtebokos$¢ wykopu do3 m |m3
d.1.2/02.01.01-21
7 m?3 7,000
RAZEM 7,000
1.3 PODBUDOWY
9/BCD D-04 Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1I-IV, $renia gleboko$¢ koryta 35 |m2
d.1.3/04.01.01-03 |cm
koryto pod chodniki
725 m2 725,000
RAZEM 725,000
10/BCD D-04 Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1I-IV, $renia gleboko$¢ koryta 50 |m2
d.1.3/04.01.01-03 |cm
koryto pod nawierzchnie jezdne
877 m2 877,000
RAZEM 877,000
11/BCD D-04 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m?2
d.1.3/04.01.02-01
725+877 m2 1602,000
RAZEM 1602,000
12|BCD D-04 Wykonanie i zageszczanie warstwy z piasku w korycie mechanicznie, grubosé m?2
d.1.3/04.02.01-01 |warstwy 10 cm
warstwa mrozoochronna w konstrukcji chodnika
725 m2 725,000
RAZEM 725,000
13/BCD D-04 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (posp&tki), grubo$é warstwy 15 |m2
d.1.3/04.04.01-23 |cm
podbudowa chodnika
725 m2 725,000
RAZEM 725,000
14/BCD D-04 W ykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymato$ci Rm= |m?
d.1.3/04.05.01-28 |2,5 MPa, grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
konstrukcja nawierzchni jezdnych i manewrowych
877 m2 877,000
RAZEM 877,000

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 25240




